

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 5 de Mayo de 2026 | 13:11

RUC: 0260015360001 |

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL ALTERNATIVO
PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA SAN SIMON

Usuario: bsegura2019 | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio

Datos Generales

Consultar

Entidad Contratante

Administración

» Información Proceso Contratación

Proceso de Contratación

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL ALTERNATIVO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA SAN SIMON
Objeto de Proceso :	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DEL GAD PARROQUIAL SAN SIMÓN PERTENECIENTE AL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR
Código:	MCO-GADIAPSS-2025-001
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 34,913.69
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía
Forma de Pago:	Anticipo 50% Saldo: Pago Pagos por Planilla 50.00%
Tipo de Adjudicación:	Total
Plazo de Entrega:	90 días
Vigencia de Oferta:	60 días
Funcionario encargado del proceso:	lidatenelema1989@gmail.com
Estado del Proceso:	Ejecución de Contrato
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DEL GAD PARROQUIAL SAN SIMÓN PERTENECIENTE AL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR

Fechas de Control del Proceso

Fecha de Publicación	2025-05-01 13:00:00	Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso.
Fecha Límite Aceptación Proveedor	2025-05-05 13:00:00	Fecha máxima para que el proveedor acepte el interés.
Fecha Límite de Preguntas	2025-05-09 13:00:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Respuestas	2025-05-13 13:00:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Propuestas	2025-05-15 13:00:00	Fecha máxima para la entrega de propuestas.
Fecha Apertura Ofertas	2025-05-16 13:00:00	Fecha de apertura de ofertas e inicio de Convalidación de Errores.
Fecha Límite solicitar Convalidación	2025-05-20 10:58:09	Fecha máxima para que la Entidad notifique los errores de forma en las ofertas.
Fecha Límite respuesta Convalidación	2025-05-22 10:58:00	Fecha máxima para respuestas de Convalidación de Errores.
Fecha Estimada de Adjudicación	2025-06-02 11:00:00	Fecha estimada para la Adjudicación de la compra.